[bookmark: _GoBack]简阳市人民医院住院楼热水机房改造要求
1、交钥匙工程，包括运行系统调整所需的材料、工时等费用，工期30天。
2、改造内容：
2.1 将目前在用的容积式汽换水系统改造为三套全自动运行整体式板换机组(含自动温控系统、超温旁通保护装置)，主机必须是知名品牌产品；
2.2 主蒸汽管道增加汽水分离器、先导式减压阀、安全阀和旁通设施，其中的主要阀门必须是知名品牌产品；
2.3 高区、低区各更换两台耐高温循环水泵(一用一备)，且能实现人工/自动双模式运行，循环水泵必须是知名品牌产品；
2.4、拆除机房的分汽缸设施，并改造蒸汽管道；
2.5、将高区、低区膨胀罐移装到不阻挡通道的位置； 
2.6、对机房管道进行流程设计和平面设计，重新布置所有蒸汽管道和循环管道，使机房美观、空间宽敞且方便操作和维修；
2.7、蒸汽侧管道采用无缝钢管，水侧管道采用不锈钢管；
2.8、除冷水管外，其它管道和设备均进行保温、铝皮外护和加强通风，以实现机房温度正常(不超过30℃)，与不锈钢接触的保温材料必须是无氯制品；
2.9、修复闭式凝结水回收系统，且确保凝结水回收水质合格；
2.10、重新制作部分设备基础，机房地面涂刷环氧树脂漆等。
3、安装工程符合GB50235《工业金属管道工程施工规范》要求；
4、改造期间不得影响医院正常的供水(只在碰管时安排不超过6小时内的停水时间，且安排在半夜12点以后。)

