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[bookmark: _Toc417904485]第一章 层流净化系统维保技术服务要求
1、 服务范围
	科室
	级别及位置
	数量
	备注
	

	手术部
	洁净Ⅰ级（百级）
	2间
	独立机组
	共用6楼风冷热泵

	手术部
	洁净Ⅱ级（千级）
	3间
	独立机组
	

	手术部
	普通Ⅲ级（万级）
	10间
	4台
	

	手术部
	正负压转换Ⅲ级（万级）
	1间
	独立机组
	

	手术部
	手术室辅房（10万级）
	1间
	独立机组
	

	重症监护室
	10万级
	40床
	2台
	

	新生儿科
	10万级
	20床
	独立机组
	

	产科
	普通Ⅲ级（万级）
	2间
	独立机组
	

	血液风免科
	洁净Ⅰ级（百级）
	1间
	独立机组
	风冷热泵独立

	静配中心
	普通Ⅲ级（万级）
	2
	2台
	共用1楼风冷热泵

	中心实验室
	PCR实验室（10万级）
	1
	独立机组
	共用风冷热泵

	中心实验室
	细胞实验室普通Ⅲ级（万级）
	1
	独立机组
	

	中心实验室
	结核病实验室普通Ⅲ级（万级）
	1
	
	

	中心实验室
	结核病实验室（10万级）
	1
	
	

	实验医学科
	病毒实验室（10万级）
	1
	独立机组
	

	实验医学科
	鉴定室（10万级）
	1
	独立机组
	

	实验医学科
	结核室（10万级）
	1
	独立机组
	

	病理科
	新风机组
	1
	独立机组
	


1.2包含并不限于层流净化区域以下工程项目
1.2.1洁净空调工程：净化空调机组、排风机、电极加湿器、消声器、防火阀、手动调节阀、定风量阀、高效送风口、净化机组内各种过滤器、高效过滤器、风冷热泵、水泵。
  1.2.2强电工程：配电箱、灯具（灯管）、插座、开关、隔离变压器。
1.2.3自控工程：空调自控柜、压差传感器、温湿度传感器、电动三通阀。
1.2.4装饰工程：净化区域内所有电动门、手动门、多功能控制箱、观片灯、插座箱、记录板、麻醉柜、器械柜、净化灯带、层流送风天花、感应洗手池。
2、 维保类型
技术保
3、 服务要求
[bookmark: _Toc321334066][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]3.1维保单位及人员要求
3.1.1维保单位需具备层流净化系统维护保养相关从业资质，提供典型用户清单及合同。
3.1.2维保类型为技术保，确保本院驻点服务至少 2 名专业持证人员提供 24 小时驻点维保（包括国家法定假日），并向医院提供、公示驻场人员的姓名、通迅号码及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。



3.2日常巡检项目及周期
	日常巡检项目及周期

	序号
	招标文件要求服务参数
	周期
	备注

	1
	每日到医院作定期检修
	1次
	

	2
	进场时需对净化手术室医护人员做技术培训
	2次/年
	每半年组织一次培训

	3
	每2周清洗新风初效
	1次
	

	4
	每周对设备层的设备进行监控及调试
	1次
	

	5
	每月对电动感应门进行检修及调试
	4次/每月
	每周六日检修一次

	6
	每月对医气系统进行检修
	2次
	

	7
	每月对手术室控制系统进行检修
	4次/每月
	每周六日检修一次

	9
	每月对排风系统进行检测及调试
	1次
	

	11
	每月检查加湿系统、清洗加湿桶，如果过滤装置出现问题，更换过滤装置
	1次
	

	13
	每月检查风量阀，电磁阀
	1次
	

	14
	每月检查强弱电系统（包括：背景音乐，电子显示屏，对讲系统、配电箱等）
	4次/每月
	每周六日检修一次

	15
	每月检查PLC控制器
	1次
	

	18
	每季对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。
	1次
	

	19
	每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行检查
	1次/每月
	每月月底检修一次

	21
	每半年对送回风阀门、防火阀门进行检查及清洗和润湿
	1次
	

	22
	每季更换初效过滤器、每半年更换中效过滤器、每一年更换高效过滤器
	1次
	

	23
	每一季对手术室各项技术参数进行检测并出具检测报告，每年向职能部门申报年检并达到合格标准
	1次/每月
	每个月底周末对手术室和其它洁净室中的各项技术参数进行检测并出具检测报告，每年向职能部门申报年检并达到合格标准

	24
	转换季节对空调供回水系统进行检查
	1次
	

	25
	转换季节对空调供排水系统进行检查
	1次
	



3.3故障处置及临检安排
3.3.1维保单位具有完善的的层流净化系统发现、通报、检修、备案等工作流程；每次巡视、检测、故障处置均需当场做记录并在事后出具报告。
3.3.2维保单位应提供7×24小时服务，接到故障通知后，应保证在30分钟到达现场对设备实施检修，对因常备/易损配件导致的故障，应在1小时内完成处置，保证在正常使用或正常操作情形下院方的开机率达到98%。
3.3.3维保单位除日常巡检外，逢重大节假日（春节、五一、国庆等）和重要时段（根据安排）增加临检，每次巡检或故障处置均需出具相应报告以及针对所发现问题的整改报告，并交由院方存档。
3.3.4维保单位在检修处理过程中不得在未经院方允许的情况下终止层流净化系统的运行。
3.3.5维保单位应针对常见故障制定判断和损管标准操作流程，并对院方相关人员实施培训。
3.4日常工作内容
3.4.1手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科净化空调机组（含新风机组）
A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。
B．维保人员每天巡查机组运行状况并做好登记。
C．维保人员每月检查机组内部初效、中效、亚高效，并根据检查结果提出是否更换的建议。
D．维保人员工每月对机组进行维护维修、各相关传感器元件、配件的维修、更换等工作。
E．维保人员每月对风机旋转机构及皮带部分按月检查并根据检查结果提出是否更换的建议，风机及其它涉及高速旋转部分定期加注润滑油，保障运行可靠及降低噪音。
F．维保人员每月检查新风防雨百叶及新风防虫过滤网并清洗。如需更换则由乙方按期自行购买更换。
3.4.2手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科机组控制柜（含新风控制柜）
A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。
B．维保人员派专人负责控制柜日常巡检等电工类工作，每天巡查机组控制柜运行状况并做好登记，出现问题及时处理若无法处理的故障及时告知院方。
C．维保人员每月定期检查控制柜中各接触器、继电器动作是否可靠，检查强电进线及馈出线接线头是否有松动，旋紧螺纹连接部分，摇表检测对地绝缘状况，将检查结果形成记录。根据检查结果提出是否需要更换配件的意见或建议。
3.4.3手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科相应冷热源主机系统
A．维保人员负责机组冬夏季节转换调试及相应功能检查维修。
B．维保人员对冷热源及加湿器管道、冷凝水管道每月进行查漏检查、保温效果检查；加湿器管道渗漏检查、排水管道检查并针对检查结果的相应维修、更换和维护。
C.维保人员每日检查机组高低压力及运行情况，发现问题及时处理并记录处理情况。
3.4.4手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科相应送、回、排风风管及相关组件
A．维保人员每季度检查送、回、排风管结构及风管强度，并针对检查结果相应维修、维护处理。
B．维保人员负责机组送、回风管保温层保温效果检查及保温材料老化评估，并形成记录。
C．维保人员定期检查各风阀执行器动作可靠性及固定位置；检查各温湿度传感器运行状况及安装的稳固性；检查止回阀动作是否可靠，开度是否达到设计要求。并针对上述检查结果提出是否需要更换的建议。
D．上述各阀门、强排风机、传感器设计的强弱电接线按月定期检查、维修或者更换。
E．维保人员定期对涉及高速旋转部分的定期加注润滑油，起到降噪和可靠运行的作用。
3.4.5手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科辅区结构装饰部分
A．维保人员在整个维护保养期内，定期维修处理相关结构装饰问题。
B. 维保人员人员每天对手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心内结构装饰情况进行巡检，并处理巡检中发现的问题。
3.4.6手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心辅区电气部分
A．维保人员人员每天巡查手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心辅区照明灯具，对已坏的或出现严重频闪的灯管要及时更换，保障整个辅区照度。
B．维保人员对开关、插座定期巡查，及时更换出现接触不良或有火花现象安全隐患的开关或插座。
C．维保人员每月对主要配电线路进行摇表对地绝缘检查，及时更换出故障线路，保障辅区供电安全可靠。
D．维保人员每月巡查辅区各分配电箱，吹除箱内杂质，检查各断路器、接线端子接线头及接地可靠性，做好相应记录。
E．每季度由院方主持，乙方配合对所涉及人员进行安全用电及设备操作维护例行培训。
3.4.7手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科专用配电箱
A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。
B．维保人员维保人员负责配电箱日常维护维修等电工类工作。
C．维保人员维保人员每天巡查专用配电箱，并记录运行状态。
D．维保人员每月检查专用配电箱，各配电断路器运行状态及好坏。检查各接线端子是否有松动现象，摇表测试各相对地绝缘阻值，检查接地是否可靠并对以上检查项目做好记录。如有需要更换的配件或元器件，则乙方自行购买并负责安装、调试然后做好维修更换记录。
3.4.8手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科中央控制面板及相应控制系统
A．维保人员负责对各个控制模块按月检查，特别是按键灵敏度。检查各控制模块上电器元件好坏，特别是电容有无鼓包现象，对出现问题的模块提前书面告知院方。
B．维保人员维保人员每周核对调校控制面板上时间显示，保证时间的准确性。
C．维保人员维保人员每月测试控制面板上各个功能按键的操作是否灵敏，是否存在抖动现象。
D．维保人员维保人员负责中央控制面板相关强弱电方面的日常巡查、维护、维修工作。
3.4.9手手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科照明、插座及接地系统
A．维保人员每月定期测试照度值并做好记录，检查天花灯带及时更换坏的或存在严重频闪的灯管。
B．维保人员定期巡查插座使用情况，及时更换存在安全隐患（接触不良、过载运行等）的相应供电插座。
C．维保人员每月定期检测接地系统是否可靠，任意在手术室内取两点（任意两个有外露可导电部分的点）测试之间的电阻，检查等电位连接是否可靠。
3.4.10手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科辅区结构装饰维护
A．整个维护保养期内，随时维修处理相关结构装饰问题。
B．维保人员每月检查各个密闭门的状况，包括：门锁机构、密闭情况、密封胶条、闭锁装置、合页等并针对检查结果向院方提交是否需要更换配件的需求报告。
3.4.11手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科相关双电源自动切换总柜
A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。
B．维保人员维保人员负责双电源自动切换总配电柜日常巡检维修等电工类工作。
C．维保人员维保人员每日巡查双电源自动切换总配电柜，并记录运行状态。
D．维保人员每月检查双电源自动切换装置，各配电断路器运行状态及好坏。检查各接线端子是否有松动现象，摇表测试各相对地绝缘阻值，检查接地是否可靠并对以上检查项目做好记录。根据检查结果，如有需要更换的配件或元器件，则乙方自行购买、安装、调试并记录。
3.4.12手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科自动门、净化密闭门等。
A．维保人员维保人员每周测试自动门开启及闭合是否运行正常、流畅、运行是否存在不良噪音，闭合锁定装置是否运行可靠。
B．维保人员维保人员每月检查自动门运行电机的运行状态，检查自动门皮带张紧度是否达到运行要求并给相关活动部件上润滑油。
C．维保人员每月检查自动门相应感应式开关的感应方式及距离是否在正常范围，如出现损坏的由乙方自行负责更换。
D．维保人员每月检查各自动门其密闭状况，对损坏的密封胶条或达不到密封效果的密封胶条要及时更换。
E．自动门维护维修相关的其它工作。
3.4.13洗手池
A．维保人员维保人员每天检查刷手池皂液盒皂液，并及时协助补充。
B．维保人员每月检查感应龙头感应距离是否在合理范围，检查供水管路及排水管路是否存在漏水或老化，检查镜前灯，紧固相关螺栓螺母。
3.4.14手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心、病理科净化项目自检
A．维保人员每月对净化区域内的常规数据：压差、照度进行自检并记录数据。
B．维保人员每月对区域内尘埃粒子进行自检并记录数据，若出现偏差要及时找寻原因并排除。
C．每月完成机房内卫生清洁工作。
D．根据检测结果判断是否需要更换手术室区域内送风口高效。
3.4.15手术室IT系统
A．隔离变压器是保障手术安全的重要设备，乙方每月定期检查隔离变压器输入、输出电压，检查接线头及连接部分是否可靠。
B．维保人员通过长期的动态观察，找出隔离变压器的负荷比例，如存在长时间的过载或大负荷运行，应及时以书面形式通知院方，并给出解决意见或建议。
3.4.16手术部、ICU、中心实验室、实验医学科、静配中心其它工作
A．配合院方做好医疗设备的维护、维修及保养工作。
B．对整个系统功能的运行状况要根据日常维护结果及结合当前新技术的推广做出预判，给予适合院方的利益性建议。
C．本方案未写明的，院方要求的与净化系统相关的其它维修类工作。
D．本方案未写明的，院方要求的其它配合性工作。 
3.5易耗品的更换周期（原则上）
3.5.1洁净空调机组内及手术室内的初效铝框的更换周期为2个月。
3.5.2中效过滤器和初效纸框的更换周期为6个月。
3.5.3亚高效过滤器更换周期为大约1年、高效过滤器视具体情况更换。
3.6易耗品、耗材更换说明
3.6.1维保方根据医院实际情况逐月安排好巡检维保时间和维保内容及所需材料、配件的清单、耗材清单双方商量确认后，由维保方按照合同后附耗材、易损清单负责采购实施，费用由院方负责支付。
 3.6.2净化区域使用的初、中、高效过滤器由维保方根据原工程合同的品牌规格数量提供。双方确定更换时间后，维保方按规范要求进行更换、自检及第三方合格检测。过滤器采购费用、第三方检测费用由院方支付。
3.7 备品备件管理
3.7.1维保单位应提供库存常备配件清单并承诺零配件到场时间。
3.7.2维保单位所采用的所有零配件主要指标参数符合必须系统要求，若需采用翻修配件，应事先予以说明并保证质量。
3.7应急保障预案
维保单位应针对以下情况制定应急预案，确保突发情况下机房环境稳定，设备运行不受影响。
3.7.1设备检修所需零配件短时间内无法到货的情况。
3.7.2非设备原因导致的层流净化系统失能或机房环境洁净度变化，包括但不限于停电、大楼进/排水系统故障、机房局部或大范围空气污染等情况。
3.7.3危及机房内其他设备，区域的设备故障处置与保障。
3.8 违约及事故
维保单位在对设备维护保养期间应严格按照设备技术规范操作，严格遵守相关安全规章制度，对设备维护保养的质量负责。未做好相关维护工作，未及时发现系统故障和隐患而导致的设备损坏及附带损失，由维保单位承担相关修复和赔偿责任。
3.9耗材、易损件
单价金额在500元以下的零配件包含在维保费用中，单价金额500以上的零配件，据实结算。耗材、易损件清单见附件（不仅限于下表）
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附件：
耗材、易损件清单
	简阳市人民医院层流净化机组过滤器清单

	序号
	机组编号
	过滤器型号
	规格
	单位
	更换周期
	单价

	1
	PHU-2-1`PHU-2-3，准分子眼科手术室,静配中心净化机组，AHU-2-1`AHU-2-15,JZ-3-1,JZ-3-2,JZ-11-01
	初效铝框<G4>（新风机）
	594*594*95
	件
	
	

	2
	
	初效铝框<G4>（新风机）
	594*490*95
	件
	
	

	3
	
	初效铝框<G4>（新风机）
	592*289*95
	件
	
	

	4
	
	初效铝框<G4>（新风机）
	289*289*95
	件
	
	

	5
	
	初效铝框<G4>（眼科）
	290*595*46
	件
	
	

	6
	
	初效铝框<G4>（静配）
	390*490*46
	件
	
	

	7
	
	初效铝框<G4>（静配）
	490*490*46
	件
	
	

	8
	
	中效<F8>（新风机）
	594*594*534
	件
	
	

	9
	
	中效<F8>（新风机）
	594*490*534
	件
	
	

	10
	
	中效<F8>（新风机）
	592*289*534
	件
	
	

	11
	
	中效<F8>（眼科）
	290*592*381
	件
	
	

	12
	
	中效F8<静配>
	390*490*381
	件
	
	

	13
	
	中效F8<静配>
	490*490*381
	件
	
	

	14
	
	亚高效<H10>（新风机）
	594*594*292
	件
	
	

	15
	
	亚高效<H10>（新风机）
	594*490*292
	件
	
	

	16
	
	亚高效<H10>（新风机）
	592*289*292
	件
	
	

	17
	
	初效纸框<G4>（循环机）
	594*594*95
	件
	
	

	18
	
	初效纸框<G5>（循环机）
	594*490*95
	件
	
	

	19
	
	初效纸框<G4>（循环机）
	592*289*95
	件
	
	

	20
	
	中效<F8>（循环机）
	594*594*534
	件
	
	

	21
	
	中效<F8>（循环机）
	592*289*534
	件
	
	



	简阳市人民医院层流净化科室内过滤器清单

	序号
	科室
	过滤器型号
	规格
	单位
	更换周期
	单价

	1
	手术室，ICU,NICU,产科手术室.层流病房，准分子眼科手术室
	粗效过滤器
	280*360
	件
	
	

	2
	
	粗效过滤器
	360*560
	件
	
	

	3
	
	粗效过滤器
	960*370
	件
	
	

	4
	
	粗效过滤器
	860*370
	件
	
	

	5
	
	粗效过滤器
	595*325*10
	件
	
	

	6
	
	粗效过滤器
	365*325*10
	件
	
	

	7
	手术室，产科手术室
	粗效过滤器
	1090*345*14
	件
	
	

	8
	手术室，ICU,NICU,产科手术室，层流病房,静脉配药中心
	高效过滤器
	320*320*90
	件
	
	

	9
	
	高效过滤器
	484*484*90
	件
	
	

	10
	
	高效过滤器
	406*406*90
	件
	
	

	11
	
	高效过滤器
	570*570*90
	件
	
	

	12
	手术室，产科手术室，层流病房
	高效过滤器
	1170*870*69
	件
	
	

	13
	
	高效过滤器
	570*1170*69
	件
	
	

	14
	
	高效过滤器
	610*915*69
	件
	
	

	15
	
	高效过滤器
	565*915*69
	件
	
	

	16
	
	高效过滤器
	505*915*69
	件
	
	

	17
	
	高效过滤器
	350*915*69
	件
	
	

	18
	
	高效过滤器
	300*915*69
	件
	
	

	19
	
	高效过滤器
	550*915*69
	件
	
	

	20
	
	高效过滤器
	550*610*69
	件
	
	

	21
	
	高效过滤器
	510*870*69
	件
	
	

	22
	
	高效过滤器
	505*505*69
	件
	
	

	23
	
	高效过滤器
	505*350*69
	件
	
	

	24
	
	高效过滤器
	565*915*69
	件
	
	

	25
	
	高效过滤器
	505*300*69
	件
	
	

	26
	
	高效过滤器
	320*320*220
	件
	
	

	27
	
	高效过滤器
	605*305*290
	件
	
	




	简阳市人民医院净化系统配件报价

	序号
	名称
	安装地点
	品牌
	单位
	报价

	1
	电动门电机
	电动门机梁内
	
	台
	

	2
	电动门控制器
	电动门机梁内
	
	条
	

	3
	电动门遥控接收器
	电动门机梁内
	
	个
	

	4
	电动门遥控器
	电动门门板上
	
	个
	

	5
	电动门对射探头
	电动门门柱与踢脚盒内
	
	对
	

	6
	电动门踢脚盒
	电动门里面和外面
	
	个
	

	7
	T5日光灯管
	手术室内
	
	根
	

	8
	T8日光灯管
	辅房与走廊
	
	根
	

	9
	T5日光灯镇流器
	手术室内
	
	个
	

	10
	T8日光灯镇流器
	辅房与走廊
	
	个
	

	11
	电话面板
	手术室控制面板
	
	个
	

	12
	空调面板
	手术室控制面板
	
	个
	

	13
	时间面板
	手术室控制面板
	
	个
	

	14
	灯带与无影灯面板
	手术室控制面板
	
	个
	

	15
	手推门门锁
	手推门上
	
	个
	

	16
	传递窗电机
	传递窗上
	
	台
	

	17
	1P空开
	电箱内
	
	个
	

	18
	2P空开
	电箱内
	
	个
	

	19
	3P空开
	电箱内
	
	个
	

	20
	开关插座
	所有科室
	
	个
	

	21
	喇叭音量开关
	所有科室
	
	个
	

	22
	观片灯
	手术室内
	
	台
	

	24
	PLC控制器
	自控箱内
	
	个
	

	25
	交流接触器
	自控箱内
	
	个
	

	26
	继电器
	自控箱内
	
	个
	

	27
	温度传感器
	新风机
	
	个
	

	28
	压差开关
	新风机与循环机
	
	个
	

	29
	温湿度传感器
	循环机
	
	个
	

	30
	电加热条
	循环机
	
	条
	

	31
	加湿器电路板
	加湿器内
	
	个
	

	32
	加湿器电极棒
	加湿器内
	
	条
	

	33
	加湿桶
	加湿器内
	
	个
	

	34
	电动水阀
	空调水管路上
	
	个
	

	35
	电动水阀执行器
	电动水阀上
	
	个
	

	36
	手动蝶阀
	空调水管路上
	
	个
	

	37
	手动匝阀
	空调水管路上
	
	个
	

	38
	风冷热泵控制器
	风冷热泵机组内
	
	个
	

	39
	水泵
	6楼机房内
	
	台
	

	40
	定风量阀
	风管管路上
	
	台
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